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Algemene Voorwaarden (AV-1) 
 

Algemene voorwaarden van aanneming van werk Lukasse 
Dakbedekkingen Goes B.V. (23/2017) 

 

Op al onze aanbiedingen, leveringen en met ons te sluiten 
overeenkomsten zijn, afankelijk van de aanbieding, dan wel 
de gesloten overeenkomst, algemene voorwaarden van 
toepassing, gedeponeerd op 25 juli 2017 ter griffie van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, onder 
de nummers 22/2017, 23/2017, 24/2017 en 25/2017. Een 
exemplaar van de van de toepassing zijnde algemene 
voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos 
toegezonden.  
 
Artikel 1: Definities 
 
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

 

a. Opdrachtnemer: Lukasse Dakbedekkingen Goes B.V.  

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de 
opdrachtnemer een overeenkomst van aanneming van 
werk heeft gesloten.  

 
Artikel 2: Algemeen  
 
2.1. Op alle overeenkomsten van aanneming van werk 

(uitgezonderd onderaanneming van werk) zijn de 

algemene voorwaarden van opdrachtnemer van 

toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van 

opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en 

zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen 

opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij die voorwaarden 

uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. 

 
Artikel 3: Aanbiedingen 
 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, in 
welke vorm ook gedaan, zijn, tenzij schriftelijk anders door 
opdrachtnemer aangegeven, vrijblijvend en onverbindend. 

 
Artikel 4: Tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen 
en technische omschrijvingen 
 

4.1. Tekeningen, technische omschrijvingen, modellen, 
ontwerpen en berekeningen, die door opdrachtnemer of in 
zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven te allen tijde 
eigendom van opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden 
ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin 
worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Alle 
verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, 
modellen etc. dienen op eerste verzoek aan 
opdrachtnemer 

 

4.2. Overtreding van het bepaalde in het eerste lid leidt tot 

schadeplichtigheid van opdrachtgever jegens 

opdrachtnemer. 

 
Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever 
 
6.1. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is 

aangegeven, is opdrachtnemer gerechtigd wijzigingen in 
belastingen, lonen, heffingen, premies 
werknemersverzekeringen of volksverzekeringen dan wel 
andere van overheidswege opgelegde lasten aan 
opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtnemer is 
gerechtigd koersstijgingen van buitenlandse valuta, 
stijgingen in kostprijzen van materialen en diensten aan 
opdrachtgever door te berekenen. 
 

a. de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen 
(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen)  

b. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het 
werk moet worden uitgevoerd. 

c. voldoende gelegenheid voor parkeren, aanvoer, opslag 
en/of afvoer van afval, bouwstoffen en hulpmiddelen. 

d. aansluitmogelijkheden voor de elektrische machines, 
branders, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.  

 
6.2. Kosten van elektra, gas en water zijn, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen, voor rekening van de 
opdrachtgever.  

 
6.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen 

uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot 
het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo 
tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk 
daarvan geen vertraging ondervindt.  

 
6.4. De opdrachtnemer zal op daken waarop dakbedekkings- 
          werkzaamheden moeten worden verricht vuur en warmte 

 
 

 
 
 
 
 

mogen gebruiken. Eventueel ten gevolge van de 
werkzaamheden ontstane schade is voor rekening en 
risico van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.  

 
6.5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het treffen van alle 

benodigde en noodzakelijke, waaronder wettelijk 
voorgeschreven, veiligheidsmaatregelen verband 
houdende met de door opdrachtnemer uit te voeren 
werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

 
6.6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de 

opdrachtnemer tijdig kan aanvangen met zijn 
werkzaamheden en dat hij vrije en onbelemmerde 
toegang heeft tot die plaatsen waar hij zijn 
werkzaamheden dient uit te voeren.  

 
6.7. Alle schade voortvloeiend uit het niet voldoen aan de 

verplichtingen door de opdrachtgever komen voor zijn 
rekening.  

 
Artikel 5: Prijzen en kosten 

 
5.1. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is 

aangegeven, is opdrachtnemer gerechtigd wijzigingen in 
belastingen, lonen, heffingen, premies 
werknemersverzekeringen of volksverzekeringen dan wel 
andere van overheidswege opgelegde lasten aan 
opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtnemer is 
gerechtigd koersstijgingen van buitenlandse valuta, 
stijgingen in kostprijzen van materialen en diensten aan 
opdrachtgever door te berekenen.  

 
Artikel 7: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 

 
7.1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 

door of namens hem voorgeschreven en bestaande 
constructies, materialen of werkwijzen, de functionele 
ongeschiktheid ervan, en daaronder begrepen de invloed 
die daarop door of op de bodemgesteldheid wordt 
uitgeoefend, alsmede voor de door hem of namens hem 
gegeven orders of aanwijzingen.  

 
7.2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die door de 

opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, dan wel 
door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten 
hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de 
daarvoor veroorzaakte schade.  

 
7.3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften 

en beschikkingen van overheidswege, onder andere, doch 
niet uitsluitend, Arbo-voorschriften en veiligheids- en 
voorzorgsmaatregelen, die na de dag van de 
overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van 
de opdrachtgever.  

 
7.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het 

werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door 
derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte 
leveringen.  

 
7.5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt 

dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk 
komende bouwstoffen verontreinigd zijn is de 
opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de 
uitvoering van het werk en schade aan (medewerkers van) 
opdrachtnemer voortvloeiende gevolgen. 

 
Artikel 8: Uitstel van oplevering en schadevergoeding 
wegens te late oplevering 
 
8.1. Een in de overeenkomst opgenomen opleveringstermijn is 

indicatief en niet voor opdrachtnemer bindend, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale datum is opgenomen. 
Ook in de overeenkomst aangeduidewerkbare  werkdagen 
zijn indicatief en niet voor de opdrachtnemer bindend, 
tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen 

 

8.2. De opdrachtnemer heeft, indien een fatale datum in de 
overeenkomst is opgenomen of een fataal aantal 
werkbare werkdagen is overeengekomen, recht op 
verlenging van de termijn, waarbinnen het werk zal 
moeten worden opgeleverd, indien door overmacht, door 
voor rekening van de opdrachtgever komende 
omstandigheden of door wijziging in de overeenkomst dan 
wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de 
opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen 
de overeengekomen fatale termijn/datum wordt 
opgeleverd.  

 

 
 
 
 
 
8.4. Bij overschrijding van een fatale termijn/datum waarbinnen 

het werk moet worden opgeleverd, is de opdrachtnemer 
nimmer een vergoeding verschuldigd aan opdrachtgever, 
tenzij sprake is van opzet of grove schuld.  

 
8.5. Indien de opleveringstermijn is uitgedrukt in werkbare 

werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een 
kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter 
plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel 
krachtens volgens de collectieve arbeidsovereenkomst 
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere 
niet individuele vrije dag. Werkdagen, resp. halve 
werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer 
daarop door niet voor rekening van de opdrachtnemer 
komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, 
resp. tenminste twee uren, door het grootste deel van de 
werknemers of machines niet kan worden gewerkt.  

 
8.6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt 

vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever 
verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de 
opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de 
opdrachtgever te worden vergoed. 

 
Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud 
 
9.1. Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken blijven zijn 

eigendom tot het moment van integrale voldoening van 
alle vorderingen betreffende tegenprestatie voor door de 
opdrachtnemer aan de opdrachtgever krachtens 
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens 
een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de 
opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden 
en van alle vorderingen wegens tekortschieten in de 
nakoming van overeenkomsten met de opdrachtgever. 
 

9.2. Geleverde zaken worden door de opdrachtgever voor 
eigen rekening en risico gehouden. 

 
9.3. De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsbehoud 

geleverde zaken, eventuele bestanddelen en nieuw 
gevormde zaken, op eerste verzoek feitelijk aan 
opdrachtnemer ter beschikking te stellen. De 
opdrachtgever verleent nu reeds onherroepelijk 
machtiging aan de opdrachtnemer terreinen van de 
opdrachtgever te betreden teneinde de geleverde zaken 
terug te nemen. De opdrachtnemer behoudt ook dan het 
recht op volledige schadevergoeding.  

 
9.4. De opdrachtgever is, zolang hij al hetgeen hij verschuldigd 

is aan de opdrachtnemer niet heeft voldaan, niet 
gerechtigd de door de opdrachtnemer geleverde zaken te 
bezwaren met een pandrecht of op welke andere wijze dan 
ook te bezwaren of de eigendom over te dragen 
behoudens voor zover sprake is van de normale 
uitoefening van het bedrijf of de normale bestemming van 
de 

 
Artikel 10: Bezitloos pandrecht 

 
10.1. Indien het eigendomsvoorbehoud door vermenging of 

verwerking van de geleverde zaken tenietgaat, zal de 
opdrachtgever de eigendom van de daarvoor ontstane 
zaak verwerven als vertegenwoordiger van de 
opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer gerechtigd is tot 
de eigendom daarvan in de verhouding tot de waarde van 
de door hem geleverde zaken, tot de waarde van de tot 
stand gebrachte zaken. 

 
10.2. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van de 

opdrachtnemer aan hem een bezitloos pandrecht te 
verschaffen op de aldus tot stand gebrachte zaak.  

 
10.3. De opdrachtgever dient op eerste verzoek aan de 

opdrachtnemer een bezitloos pandrecht te verschaffen op 
de door de opdrachtnemer geleverde zaken en op al de 
vorderingen welke zijn ontstaan door levering van zaken 
door opdrachtgever aan derden. Bij verzuim van de 
opdrachtgever is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd tot 
het doen van kennisgeving aan de debiteur(en) van de 
verpande vorderingen, waarbij de opdrachtgever reeds nu 
voor alsnog verklaart alle medewerking te verlenen bij de 
inning van de verpande vorderingen.  

 
Artikel 11: Opneming en goedkeuring 
  
11.1. Rond de voltooiing van het werk nodigt de opdrachtnemer 

de opdrachtgever uit om tot opneming over te gaan. 
Opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat de 
uitnodiging is uitgegaan. 
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gesteld dient de opdrachtgever de opdrachtnemer 
volledig te vrijwaren voor alle schade, kosten en 
interessen.  

 
Artikel 15: Overmacht 
 

15.1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van 
enige verplichting indien opdrachtnemer daartoe 
verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet 
te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting 
voor zijn rekening komt.  
 

15.2. Als overmacht wordt onder andere aangemerkt, 
werkstakingen, verkeers-, transport- en 
bedrijfsstoringen, onrusten, oorlogstoestanden, 
terrorisme, brand, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen 
of arbeidskrachten en het in gebreke blijven van 
toeleveranciers van de opdrachtnemer.  

 
Artikel 16: Schorsing, beëindiging van het werk in 
onvoltooide staat en opzegging 
 
16.1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk 

geheel of gedeeltelijk te schorsen voor de duur van 
maximaal veertien dagen. Voorzieningen die de 
opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet 
treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de 
opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt dient 
te worden vergoed. 
 

16.2. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De 
opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de volledige 
aanneemsom. 

 
Artikel 17: Meer- en minderwerk 
 

17.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 
 

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de 
voorwaarden van uitvoering; 

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de 
stelposten; 

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare 
hoeveelheden; 

d. ingeval van gewijzigde uitvoering van het werk vanwege 
onvoorzienbare omstandigheden. 
 

17.1. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het 
totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van 
het meerwerk overtreft heeft de opdrachtnemer het 
recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van 
die totalen. 
 

17.2. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de 
voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden 
overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke 
opdracht laat de aanspraken van de opdrachtgever en 
van de opdrachtnemer op verrekening van meer- en 
minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke 
opdracht wordt uitgegaan van de administratie van de 
opdrachtnemer.  

 
17.3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt 

gerekend met de aan de opdrachtnemer berekende 
prijzen resp. de door hem gemaakte kosten, te verhogen 
met een opdrachtnemersvergoeding van 10%.  
 

17.4. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen 
van bouwstoffen en/of het verwerken daarvan, zijn de 
kosten van verwerking niet in de aanneemsom 
begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de 
stelpost verrekend. 

 
17.5. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden 

zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te 
laag blijken om het werk tot stand te brengen zal 
verrekening plaatsvinden van de uit die afweging 
voortvloeiende meer- of minderkosten. 

 
Artikel 18: Betaling in termijnen 
 

18.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt 
de opdrachtnemer telkens bij of na het verstrijken van 
de betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur 
aan de opdrachtgever. De door de opdrachtgever aan 
de opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt 
afzonderlijk vermeld. 
 

18.2. De opdrachtnemer is bevoegd het bedrag van een 
termijn op de factuur te verhogen met een 
kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De 
kredietbeperkingstoeslag wordt verschuldigd indien 
betaling plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven 
vervaldag. 

 

 
11.2. Na opneming van het werk deelt de opdrachtgever aan 

de opdrachtnemer binnen vijf werkdagen schriftelijk 
mede of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het 
eerste geval met vermelding van de eventueel in de 
visie van de opdrachtgever aanwezige gebreken, in het 
laatste geval met vermelding van de in de visie van de 
opdrachtgever aanwezige gebreken, die de reden van 
onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk 
goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring 
aangemerkt de dag waarop de desbetreffende 
mededeling aan de opdrachtnemer is verzonden. 

 
11.3. Wordt niet binnen zeven werkdagen dagen na de 

opneming een schriftelijke mededeling of het werk al 
dan niet is goedgekeurd door de opdrachtnemer 
ontvangen, dan wordt het werk geacht op de zevende 
werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd. 
 

11.4. Indien de opdrachtgever niet op de uitnodiging van de 
opdrachtnemer verschijnt om het werk op te nemen, 
wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de dag 
van de voorgenomen opneming.  

 
11.5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en 

voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van 
ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan 
geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het 
desbetreffende gedeelte.  

 
11.6. Kleine gebreken, die gevoeglijk binnen korte termijn 

kunnen worden hersteld, kunnen geen reden tot 
onthouding van een goedkeuring zijn, mits zij een 
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.  

 
11.7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van 

goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 12: Oplevering en onderhoudstermijn 

 
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het 

overeenkomstig artikel 11 is of geacht wordt te zijn 
goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht 
wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

 
12.2. De opdrachtnemer is verplicht de door hem erkende 

kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 
Indien schriftelijk een onderhoudstermijn is 
overeengekomen, dienen de door de opdrachtnemer 
erkende gebreken binnen deze termijn te worden 
hersteld en is de opdrachtnemer gehouden gebreken 
welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden zo 
spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter 
van die waarvoor de opdrachtgever 
verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is.  

 
Artikel 13: Aansprakelijkheid na oplevering 

 

13.1. Na oplevering, dan wel, indien schriftelijk een 
onderhoudstermijn is overeengekomen, na het 
verstrijken van de onderhoudstermijn, is de 
opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan het werk.  
 

13.2. De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van het 
opgedragen werk en de levering van bijkomende 
materialen geen aansprakelijkheid en is op generlei 
wijze aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit 
tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, 
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is 
overeengekomen. De opdrachtnemer is niet gehouden 
tot vergoeding van kosten, schade en interessen, op 
welke wijze ook ontstaan, zoals schade in verband met 
brand, ontploffing, gebreken aan roerende of 
onroerende zaken, bedrijfsschade, direct of indirect 
veroorzaakt bij de opdrachtgever of derden, fouten van 
personen. 

 
Artikel 14:  Overige aansprakelijkheidsbepalingen 
 
14.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, 

schade of interessen die ontstaan als direct of indirect 
gevolg van schending van octrooien, licenties of andere 
industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere 
rechten van derden als gevolg van gebruik van door of 
vanwege c.q. namens de opdrachtgever verstrekte 
gegevens of daden of werken en nalatigheden van 
toeleveranciers van opdrachtnemer, hun 
ondergeschikten dan wel andere personen die door of 
vanwege hem te werk zijn gesteld.  
 

4.2. Indien de opdrachtnemer ter zake van enige schade 
waarvan hij krachtens deze leveringsvoorwaarden          
niet aansprakelijk is en waarvoor de opdrachtgever 
aansprakelijk is, toch door derden aansprakelijk wordt  

 

 
 
18.3. De betaling van de termijn dient plaats te vinden 

uiterlijk veertien dagen na de dag waarop de 
opdrachtnemer de termijnfactuur aan de opdrachtgever 
heeft toegezonden.  

 
18.4.  De opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen 

op opschorting van zijn (betalings-) verplichtingen of op 
verrekening. 

 
Artikel 19: Eindafrekening 
 
19.1. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door 

het saldo van de aanneemsom, het meer- en 
minderwerk en al hetgeen partijen overigens op grond 
van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben of 
hadden en hetgeen daarop reeds in mindering is 
betaald. De berekening van de door de opdrachtnemer 
aan de opdrachtgever in rekening te brengen 
omzetbelasting is afzonderlijk genoteerd. 
  

19.2. De opdrachtnemer is bevoegd het bedrag van de 
eindafrekening op de factuur te verhogen met een 
kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag 
wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling 
plaatsvindt na de op de factuur aangegeven 
betalingstermijn.  

 
19.3. Betaling van de eindafrekening dient plaats te vinden 

uiterlijk veertien dagen na de dag waarop de 
opdrachtnemer de eindafrekening heeft ingediend. 
Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de 
opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder korting of 
verrekening.  

 

19.4. Bij gebreke van tijdige betaling zal de opdrachtgever 
zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is in 
verzuim zijn.  

19.5. Alle kosten van invordering zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het 
openstaande bedrag met een minimum van € 250,--. 
 

19.6. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke 
(handels)rente verschuldigd te vermeerderen met 2%.  

 
19.7. De opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op 

opschorting van zijn (betalings-) verplichtingen of op 
verrekening. 

 
Artikel 20: Zekerheidsstelling 
 
15.1. Indien de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer 

volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig 
betaalt, of de opdrachtnemer gegronde redenen heeft 
om aan te nemen dat de opdrachtgever het de 
opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal 
betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd van de 
opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. 
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen 
van de door de opdrachtnemer verlangde genoegzame 
zekerheid, is de opdrachtnemer bevoegd hetzij de 
uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk te 
beëindigen. Alle daaruit voortvloeiende schade is voor 
rekening van de opdrachtgever. 

 
Artikel 21: Ontbinding 
 

15.1. Onverminderd zijn bevoegdheid tot ontbinding van de 
overeenkomst op grond van de wet, heeft de 
opdrachtnemer het recht de overeenkomst van 
aanneming van werk te ontbinden indien de 
opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt, een 
aanvraag tot surséance van betaling indient, in staat van 
faillissement wordt verklaard of op hem de wettelijke 
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt 
verklaard. 
 

Artikel 22: Geschillen en rechtskeuze 
 
22.1. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts 

door een der partijen als zodanig worden beschouwd – 
die naar aanleiding van deze overeenkomst of van 
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen 
de opdrachtgever en de opdrachtnemer mochten 
ontstaan, worden in eerste aanleg beslecht door de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.  
 

22.2. Op de overeenkomst van aanneming van werk is 
Nederlands recht van toepassing. 
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