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Algemene Voorwaarden (AV-4) 

Voorwaarden van onderaanneming Lukasse Dakbedekkingen Goes 
B.V. (Lukasse Dakbedekkingen Goes B.V. is onderaannemer) 
(35/2020) 
 
Op al onze aanbiedingen, leveringen en met ons te sluiten 
overeenkomsten zijn, afhankelijk van de aanbieding, dan wel de 
gesloten overeenkomst, algemene voorwaarden van toepassing, 
gedeponeerd op 25 juli 2017 respectievelijk 8 oktober 2020 ter griffie 
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, onder 
de nummers 25/2017, 33/2020, 34/2020 en 35/2020. De algemene 
voorwaarden zijn ook gepubliceerd op www.lukasse.nl. Een 
exemplaar van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden 
wordt u op eerste verzoek kosteloos toegezonden 
 
Onderaanneming  

 
Artikel 1 Definities 

 
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Onderaannemer: Lukasse Dakbedekkingen Goes B.V. 
Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de onderaannemer 
een overeenkomst van onderaanneming van werk heeft gesloten. 

 
Artikel 2 Algemeen 

 
1. De aannemer en de onderaannemer zijn over en weer verplicht, op 
verzoek van de wederpartij, een vestigingsvergunning, voorzover vereist, 
te tonen. 
2. Op alle overeenkomsten van onderaanneming van werk, waarbij 
Lukasse Dakbedekkingen Goes B.V. onderaannemer is, zijn deze 
algemene voorwaarden van de onderaannemer van toepassing. 
Eventuele algemene voorwaarden van de aannemer worden uitdrukkelijk 
van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding 
tussen de aannemer en de onderaannemer, tenzij die voorwaarden 
uitdrukkelijk schriftelijk door de onderaannemer zijn aanvaard. 

 
Artikel 3 Aanbiedingen 

 
Alle aanbiedingen en offertes van onderaannemer, in welke vorm ook 
gedaan, zijn, tenzij schriftelijk anders door onderaannemer aangegeven, 
vrijblijvend en onverbindend. 

 
Artikel 4 Tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen en 
technische omschrijvingen 

 
1. Tekeningen, technische omschrijvingen, modellen, ontwerpen en 
berekeningen, die door onderaannemer of in zijn opdracht zijn 
vervaardigd, blijven te allen tijde eigendom van onderaannemer. Zij 
mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen 
evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Alle 
verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen etc. 
dienen op eerste verzoek aan onderaannemer te worden geretourneerd. 
2. Overtreding van het bepaalde in het eerste lid leidt tot 
schadeplichtigheid van aannemer jegens onderaannemer. 

 
Artikel 5 Prijzen en kosten 

 
Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven, is 
onderaannemer gerechtigd wijzigingen in belastingen, lonen, heffingen, 
premies werknemersverzekeringen of volksverzekeringen dan wel andere 
van overheidswege opgelegde lasten aan de aannemer door te 
berekenen. Onderaannemer is gerechtigd koersstijgingen van 
buitenlandse valuta, stijgingen in kostprijzen van materialen en diensten 
aan de aannemer door te berekenen. 

 
Artikel 6 Aanvang van het werk; uitvoeringsduur 

 

1. De aannemer dient ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn 
werkzaamheden kan aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde 
dag. 
2. Indien het niet mogelijk is dat de onderaannemer op de in de 
overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden kan aanvangen, is de 
aannemer verplicht de onderaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 
vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is 
overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te 
waarschuwen. 
3. De onderaannemer heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn 
c.q. van de opleveringstermijn wanneer door overmacht, door voor 
rekening van de aannemer komende omstandigheden, of door wijziging 
in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet 
van de onderaannemer kan worden gevergd dat het aan hem 
opgedragen werk binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn wordt 
opgeleverd. 
4. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer 
opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van de aannemer 
komende omstandigheden dient alle daar uit voor de onderaannemer 
voortvloeiende schade door de aannemer te worden vergoed. 
5. Onderaannemer is bij vertraging in de voortgang van het aan de 
onderaannemer opgedragen werk dan wel bij overschrijding van de 
uitvoeringstermijn c.q. opleveringstermijn niet jegens de aannemer 
gehouden over te gaan tot vergoeding van schade, tenzij sprake is van 
opzet of grove schuld. 
6. De onderaannemer is bevoegd het aan hem opgedragen werk geheel 
of ten dele aan een ander over te dragen, dan wel het werk daarvan door 
een derde in onderaanneming te laten uitvoeren. 

 
 
 

Artikel 7 Verplichtingen aannemer 

 

1. De aannemer draagt er zorg voor dat de onderaannemer tijdig kan 
beschikken over: 
- de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen   (zoals 
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) 
- het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het 
werk moet worden uitgevoerd. 
- voldoende gelegenheid voor parkeren, aanvoer, opslag 
en/of afvoer van afval, bouwstoffen en hulpmiddelen. 
- aansluitmogelijkheden voor de elektrische machines, 
branders, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. 
- schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) t.b.v. de 
onderaannemer. 
2. De aannemer zorgt ervoor dat de onderaannemer tijdig kan 
beschikken over de in de overeenkomst vermelde zaken. Deze dienen te 
voldoen aan in redelijkheid daaraan te stellen eisen. 
3. Kosten van elektra, gas en water zijn, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, voor rekening van de aannemer. 
4. De aannemer dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren 
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de 
onderaannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de 
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 
5. De onderaannemer zal op daken waarop 
dakbedekkingswerkzaamheden moeten worden verricht vuur en warmte 
mogen gebruiken. Eventueel ten gevolge van de werkzaamheden 
ontstane schade is voor rekening en risico van aannemer, tenzij sprake is 
van opzet of grove schuld aan de zijde van de onderaannemer. 
6. De aannemer is aansprakelijk voor het treffen van alle benodigde en 
noodzakelijke, waaronder wettelijk voorgeschreven, 
veiligheidsmaatregelen verband houdende met de door onderaannemer 
uit te voeren werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
7. De aannemer draagt er zorg voor dat de onderaannemer tijdig kan 
aanvangen met zijn werkzaamheden en dat hij vrije en onbelemmerde 
toegang heeft tot die plaatsen waar hij zijn werkzaamheden dient uit te 
voeren. 
8. De kosten voor het afvoeren van afval zijn voor rekening van de 
aannemer. 
9. Alle schade voortvloeiend uit het niet voldoen aan de verplichtingen 
door de aannemer komen voor zijn rekening. 

 
Artikel 8 Aansprakelijkheid van de aannemer 

 

1. De aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens 
hem voorgeschreven en bestaande constructies, materialen of 
werkwijzen, de functionele ongeschiktheid ervan, en daaronder begrepen 
de invloed die daarop door of op de bodemgesteldheid wordt 
uitgeoefend, alsmede voor de door hem of namens hem gegeven orders 
of aanwijzingen. 
2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die door de aannemer ter 
beschikking worden gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, 
gebreken mochten hebben, is de aannemer aansprakelijk voor de 
daarvoor veroorzaakte schade. 
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en 
beschikkingen van overheidswege, onder andere, doch niet uitsluitend, 
Arbo-voorschriften en veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, die na de 
dag van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de 
aannemer. 
4. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg 
van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde 
werkzaamheden of verrichte leveringen. 
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het 
bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen 
verontreinigd zijn is de aannemer aansprakelijk voor de daaruit voor de 
uitvoering van het werk en schade aan (medewerkers van) 
onderaannemer voortvloeiende gevolgen. 

 
Artikel 9 Uitstel van oplevering; late oplevering 

 
1. Een in de overeenkomst opgenomen opleveringstermijn is indicatief en 
niet voor onderaannemer bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een 
fatale datum is opgenomen. Ook in de overeenkomst aangeduide 
werkbare werkdagen zijn indicatief en niet voor de onderaannemer 
bindend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. De onderaannemer heeft, indien een fatale datum in de overeenkomst 
is opgenomen of een fataal aantal werkbare werkdagen is 
overeengekomen, recht op verlenging van de termijn, waarbinnen het 
werk zal moeten worden opgeleverd, indien door overmacht, door voor 
rekening van de aannemer komende omstandigheden of door wijziging in 
de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de 
onderaannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de 
overeengekomen fatale termijn/datum wordt opgeleverd. 
3. Bij overschrijding van een fatale termijn/datum waarbinnen het werk 
moet worden opgeleverd, is de onderaannemer nimmer een vergoeding 
verschuldigd aan aannemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 
4. Indien de opleveringstermijn is uitgedrukt in werkbare werkdagen, 
wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een 
algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan 
wel krachtens volgens de collectieve arbeidsovereenkomst 
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele 
vrije dag. Werkdagen, resp. halve werkdagen, worden als onwerkbaar 
beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de 
onderaannemer komende omstandigheden gedurende tenminste vijf 
uren, resp. tenminste twee uren, door het grootste deel van de 
werknemers of machines niet kan worden gewerkt. 
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door 
factoren, waarvoor de aannemer verantwoordelijk is, dienen de daaruit 
voor de onderaannemer voortvloeiende schade en kosten door de 
aannemer te worden vergoed. 
 

Artikel 10 Oplevering werk onderaannemer voorafgaande aan 
oplevering werk aannemer 

 
1. In geval is overeengekomen dat het werk niet tegelijkertijd dient te 
worden opgeleverd met het aan de aannemer opgedragen werk, doch 
daaraan voorafgaand, is het hierna bepaalde van toepassing. 
2. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van 
de onderaannemer voltooid zal zijn, nodigt de onderaannemer de 
aannemer schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. 
Deze opneming vindt plaats zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 
acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door 
de aannemer in aanwezigheid van de onderaannemer en strekt ertoe te 
constateren of de onderaannemer aan zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst heeft voldaan. De toestand waarin het werk bij opneming 
verkeert wordt beschreven in een op te maken en door beide partijen te 
ondertekenen proces-verbaal. 
3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de aannemer aan de 
onderaannemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk 
al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de 
eventuele kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste 
geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding 
van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag 
van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende 
mededeling aan de onderaannemer is verzonden. 
4. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke 
mededeling, of het werk al dan niet goedgekeurd, aan de onderaannemer 
verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming 
te zijn goedgekeurd. 
5. Indien de aannemer niet op de uitnodiging van de onderaannemer als 
bedoeld in het tweede lid verschijnt om het werk op te nemen, dan wel 
daarvan afziet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de dag van 
de voorgenomen opneming. 
6. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in 
gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of 
een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van 
het desbetreffende gedeelte. 
7. Kleine gebreken die gevoegelijk nog voor een volgende 
betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot 
onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. De onderaannemer zal de in dit lid 
bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 
8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring 
vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 
9. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig 
dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het 
werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
10. Indien een onderhoudstermijn geldt, gaat deze in onmiddellijk na de 
dag waarop het werk overeenkomstig het vorige lid als opgeleverd wordt 
beschouwd. De onderaannemer zal gebreken welke in de 
onderhoudstermijn aan de dag treden herstellen, met uitzondering echter 
van die welke worden veroorzaakt door een omstandigheid die aan de 
aannemer moet worden toegerekend. 

 
Artikel 11 Oplevering werk onderaannemer bij oplevering werk 
aannemer 

 
1. In geval is overeengekomen, dat het aan de onderaannemer 
opgedragen werk tegelijkertijd dient te worden opgeleverd met het aan de 
aannemer opgedragen werk, is het hierna bepaalde van toepassing. 
2. De opneming, de goedkeuring en de oplevering van het werk vinden 
plaats met inachtneming van het bepaalde in het tweede tot en met het 
tiende lid van het vorige artikel, met dien verstande dat, als niet eerder 
oplevering heeft plaatsgevonden, de aannemer de onderaannemer zal 
uitnodigen om bij de opneming van het werk aanwezig te zijn, en dat 
tussen die uitnodiging en de opneming een redelijke termijn zal zijn 
gelegen. 

 
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 

 
1. Alle door de onderaannemer geleverde zaken blijven zijn eigendom tot 
het moment van integrale voldoening van alle vorderingen betreffende 
tegenprestatie voor door de onderaannemer aan de aannemer krachtens 
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige 
overeenkomst tevens ten behoeve van de aannemer verrichte of te 
verrichten werkzaamheden en van alle vorderingen wegens 
tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten met de aannemer. 
2. Geleverde zaken worden door de aannemer voor eigen rekening en 
risico gehouden. 
3. De aannemer is verplicht de onder eigendomsbehoud geleverde 
zaken, eventuele bestanddelen en nieuw gevormde zaken, op eerste 
verzoek feitelijk aan onderaannemer ter beschikking te stellen. De 
aannemer verleent nu reeds onherroepelijk machtiging aan de 
onderaannemer terreinen van de aannemer te betreden teneinde de 
geleverde zaken terug te nemen. De onderaannemer behoudt ook dan 
het recht op volledige schadevergoeding. 
4. De aannemer is, zolang hij al hetgeen hij verschuldigd is aan de 
onderaannemer niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door de 
onderaannemer geleverde zaken te bezwaren met een pandrecht of op 
welke andere wijze dan ook te bezwaren of de eigendom over te dragen 
behoudens voor zover sprake is van de normale uitoefening van het 
bedrijf of de normale bestemming van de zaken. Indien de aannemer 
door de onderaannemer aan hem onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken aan een derde aflevert, is de aannemer verplicht de 
eigendom van de zaken voor te behouden en de derde hiervan in kennis 
te stellen. 
5. Bij overtreding van deze bepalingen wordt de aannemingssom terstond 
en ten volle opeisbaar evenals schadevergoeding, welke de 
betalingscondities ook zijn. 
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Algemene Voorwaarden (AV-4) 

Artikel 13 Bezitloos pandrecht 

 
1. Indien het eigendomsvoorbehoud door vermenging of verwerking van 
de geleverde zaken tenietgaat, zal de aannemer de eigendom van de 
daarvoor ontstane zaak verwerven als vertegenwoordiger van de 
onderaannemer, waarbij onderaannemer gerechtigd is tot de eigendom 
daarvan in de verhouding tot de waarde van de door hem geleverde 
zaken, tot de waarde van de tot stand gebrachte zaken. 
2. De aannemer dient op eerste verzoek van de onderaannemer aan hem 
een bezitloos pandrecht te verschaffen op de aldus tot stand gebrachte 
zaak. 
3. De aannemer dient op eerste verzoek aan de onderaannemer een 
bezitloos pandrecht te verschaffen op de door de onderaannemer 
geleverde zaken en op al de vorderingen welke zijn ontstaan door 
levering van zaken door aannemer aan derden. Bij verzuim van de 
aannemer is de onderaannemer alsdan gerechtigd tot het doen van 
kennisgeving aan de debiteur(en) van de verpande vorderingen, waarbij 
de aannemer reeds nu voor alsnog verklaart alle medewerking te 
verlenen bij de inning van de verpande vorderingen 

 
Artikel 14 Weekrapporten; notulen bouwvergadering 

 
1. Indien door de aannemer weekrapporten worden opgemaakt, is de 
aannemer verplicht de onderaannemer daarvan een afschrift te 
verstrekken, voorzover die weekrapporten betrekking hebben op het aan 
de onderaannemer opgedragen werk. 
2. Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de aannemer de 
onderaannemer in te lichten over zaken die in de vergadering aan de 
orde zijn gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan de 
onderaannemer opgedragen werk. De aannemer verstrekt in dat geval de 
onderaannemer afschrift van de relevante passages uit de notulen van de 
bouwvergadering. 

 
Artikel 15 Aansprakelijkheid na oplevering 

 
1. Na oplevering, dan wel, indien schriftelijk een onderhoudstermijn is 
overeengekomen, na het verstrijken van de onderhoudstermijn, is de 
onderaannemer, niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het 
werk. 
2. De onderaannemer aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen 
werk en de levering van bijkomende materialen geen aansprakelijkheid 
en is op generlei wijze aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit 
tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij uitdrukkelijk 
anders schriftelijk is overeengekomen. De onderaannemer is niet 
gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interessen, op welke 
wijze ook ontstaan, zoals schade in verband met brand, ontploffing, 
gebreken aan roerende of onroerende zaken, bedrijfsschade, direct of 
indirect veroorzaakt bij de aannemer of derden, fouten van personen, een 
en ander in de ruimste zin des woords, verband houdende met 
werkzaamheden die door, voor of namens de onderaannemer zijn 
verricht. De onderaannemer is slechts aansprakelijk voor schade indien 
deze schade een gevolg van opzet of grove schuld is aan de zijde van 
onderaannemer. 
3. Indien, voor zover en zolang de aannemer niet, niet behoorlijk of niet 
tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met de 
onderaannemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee 
samenhangende overeenkomst voortvloeit is onderaannemer met 
betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nakoming 
van eventueel op zich genomen verplichtingen, waaronder 
garantieverplichtingen. 
4. De onderaannemer kan niet worden aangesproken tot vergoeding van 
eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, indien zaken zijn 
geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. De afhandeling van een 
beroep op deze garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de 
betrokken fabrikant of importeur. 
5. De aannemer dient de onderaannemer te vrijwaren voor alle schade, 
kosten en interessen welke voor onderaannemer zijn ontstaan als gevolg 
van vorderingen van derden in verband met door de onderaannemer 
geleverde zaken. 
6. Door de onderaannemer verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook 
en tot wie dan ook gericht, zijn vrijblijvend. De toepassing, verwerking en 
het gebruik van geleverde goederen en adviezen komt geheel voor 
rekening van de aannemer. 

 
Artikel 16 Overige aansprakelijkheidsbepalingen 

 
1. De onderaannemer is niet aansprakelijk voor kosten, schade of 
interessen die ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van 
octrooien, licenties of andere industriële of intellectuele 
eigendomsrechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik 
van door of vanwege c.q. namens de aannemer verstrekte gegevens of 
daden of werken en nalatigheden van toeleveranciers van 
onderaannemer, hun ondergeschikten dan wel andere personen die door 
of vanwege hem te werk zijn gesteld. 
2. Indien de onderaannemer ter zake van enige schade waarvan hij 
krachtens deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor 
de aannemer aansprakelijk is, toch door derden aansprakelijk wordt 
gesteld dient de aannemer de onderaannemer volledig te vrijwaren voor 
alle schade, kosten en interessen. 

 
Artikel 17a bij werk op basis van vaste aanneemsom: Meer- en 
minderwerk 

 
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 
- ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de 
voorwaarden van uitvoering; 
- ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; 
- ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 
- ingeval van gewijzigde uitvoering van het werk vanwege 
onvoorzienbare omstandigheden. 

2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van 
het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft heeft de 
onderaannemer het recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil 
van die totalen. 
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van 
uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een 
schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de 
onderaannemer op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij 
gebreke van een schriftelijke opdracht wordt uitgegaan van de 
administratie van de onderaannemer. 
4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met 
de aan de onderaannemer berekende prijzen resp. de door hem 
gemaakte kosten, te verhogen met een opdrachtnemersvergoeding van 
10%. 
5. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van 
bouwstoffen en/of het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking 
niet in de aanneemsom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste 
van de stelpost verrekend. 
6. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn 
opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het 
werk tot stand te brengen zal verrekening plaatsvinden van de uit die 
afweging voortvloeiende meer- of minderkosten. 
 
Artikel 18a bij werk op basis van vaste aanneemsom: Betaling in 
termijnen 

 
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de 
onderaannemer telkens bij of na het verstrijken van de betalingstermijn 
de desbetreffende termijnfactuur aan de aannemer. De door de 
aannemer aan de onderaannemer verschuldigde omzetbelasting wordt 
afzonderlijk vermeld. 
2. De onderaannemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de 
factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. 
De kredietbeperkingstoeslag wordt verschuldigd indien betaling 
plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag. 
3. De betaling van de termijn dient plaats te vinden uiterlijk veertien 
dagen na de dag waarop de onderaannemer de termijnfactuur aan de 
aannemer heeft toegezonden. 
4. De aannemer is niet gerechtigd zich te beroepen op opschorting van 
zijn (betalings-) verplichtingen of op verrekening. 

 
Artikel 19a bij werk op basis van vaste aanneemsom Eindafrekening 

 
1. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door het saldo van 
de aanneemsom, het meer- en minderwerk en al hetgeen partijen 
overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben 
of hadden en hetgeen daarop reeds in mindering is betaald. De 
berekening van de door de onderaannemer aan de aannemer in rekening 
te brengen omzetbelasting is afzonderlijk genoteerd. 
2. De onderaannemer is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op 
de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 
2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling 
plaatsvindt na de op de factuur aangegeven betalingstermijn. 
3. Betaling van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk veertien 
dagen na de dag waarop de onderaannemer de eindafrekening heeft 
ingediend. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de 
onderaannemer aangegeven wijze, zonder korting of verrekening. 
4. Bij gebreke van tijdige betaling zal de aannemer zonder dat nadere 
ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim zijn. 
5. Alle kosten van invordering zijn voor rekening van de aannemer. Deze 
kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum 
van € 250,--. 
6. Bij niet tijdige betaling is de aannemer de wettelijke (handels)rente 
verschuldigd te vermeerderen met 2%. 
7. De aannemer is niet gerechtigd zich te beroepen op opschorting van 
zijn (betalings-) verplichtingen of op verrekening. 

 
Artikel 17b bij werkzaamheden op regiebasis: Voortgangsrapporten 
 
1. De onderaannemer kan periodiek voortgangsrapporten vervaardigen. 
Deze worden ingediend bij de aannemer. Hierin kunnen onder meer 
aantekeningen worden opgenomen betreffende: 
a. de vordering en de stand van het werk 
b. wijzigingen in de opdracht 
c. de verwerkte uren 
d. onwerkbaar weer 
e. de aan- en afvoer van bouwstoffen 
f. de aan- en afvoer van hulpmiddelen 
g. opneming, goedkeuring en oplevering van het werk, alsmede 
eventuele ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan. 
2. Tenzij de aannemer binnen een week na ontvangst van een 
voortgangsrapport schriftelijk van het tegendeel doet blijken, wordt dit 
geacht door hem te zijn goedgekeurd. 

 
Artikel 18b bij werkzaamheden op regiebasis: Betaling in termijnen 

 
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de 
onderaannemer telkens bij of na het verstrijken van de betalingstermijn 
de desbetreffende termijnfactuur aan de aannemer. De door de 
aannemer aan de onderaannemer verschuldigde omzetbelasting wordt 
afzonderlijk vermeld. 
2. De onderaannemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de 
factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. 
De kredietbeperkingstoeslag wordt verschuldigd indien betaling 
plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag. 
3. De betaling van de termijn dient plaats te vinden uiterlijk veertien 
dagen na de dag waarop de onderaannemer de termijnfactuur aan de 
aannemer heeft toegezonden. 
4. De aannemer is niet gerechtigd zich te beroepen op opschorting van 
zijn (betalings-) verplichtingen of op verrekening. 
 

Artikel 19b bij werkzaamheden op regiebasis: Eindafrekening 

 
1. De eindafrekening biedt een overzicht van hetgeen partijen over en 
weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn. 
2. De onderaannemer is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op 
de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 
2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling 
plaatsvindt binnen 14 dagen na verzending van de eindafrekening. 
3. Betaling van het aan de onderaannemer verschuldigde bedrag van de 
eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop 
de onderaannemer de eindafrekening heeft ingediend, een en ander 
onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde. 
4. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de onderaannemer 
aangegeven wijze, zonder korting of verrekening. 
5. Bij gebreke van tijdige betaling zal de aannemer zonder dat nadere 
ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim zijn. 
6. Alle kosten van invordering zijn voor rekening van de aannemer. Deze 
kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum 
van € 250,--. 
7. Bij niet tijdige betaling is de aannemer de wettelijke (handels)rente 
verschuldigd te vermeerderen met 2%. 
8. De aannemer is niet gerechtigd zich te beroepen op opschorting van 
zijn (betalings-) verplichtingen of op verrekening. 

 
Artikel 20 Vrijwaring door onderlinge waarborgmaatschappij 

 
De onderaannemer kan met betrekking tot de betaling van de door hem 
terzake van het aan hem opgedragen werk verschuldigde premies 
sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor de aannemer 
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, 
zekerheid bieden in de vorm van een vrijwaring door een onderlinge 
waarborgmaatschappij. 

 
Artikel 21 Zekerheidstelling 

 
Indien de aannemer hetgeen de onderaannemer volgens de 
overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de onderaannemer 
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de aannemer het de 
onderaannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de 
onderaannemer gerechtigd om van de aannemer genoegzame zekerheid 
te verlangen. Indien de aannemer in gebreke blijft met het stellen van de 
door de onderaannemer verlangde genoegzame zekerheid, is de 
onderaannemer bevoegd, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, 
hetzij het werk te beëindigen. 

 
Artikel 22 Overmacht 

 
1. De onderaannemer is niet gehouden tot nakoming van enige 
verplichting indien onderaannemer daartoe verhinderd is als gevolg van 
een omstandigheid, die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens 
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn 
rekening komt. 
2. Als overmacht wordt onder andere aangemerkt, werkstakingen, 
verkeers-, transport- en bedrijfsstoringen, onrusten, oorlogstoestanden, 
terrorisme, brand, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen of 
arbeidskrachten en het in gebreke blijven van toeleveranciers van de 
onderaannemer. 

 
Artikel 23 Ontbinding 

 
Onverminderd zijn bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op 
grond van de wet, heeft de onderaannemer het recht de overeenkomst 
van onderaanneming te ontbinden indien de aannemer de 
bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surséance van betaling 
indient, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de wettelijke 
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. 

 
Artikel 24 Geschillen en rechtskeuze 

 
1. Op de overeenkomst van onderaanneming is Nederlands recht van 
toepassing. 
2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der 
partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze 
overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, 
tussen aannemer en onderaannemer mochten ontstaan, worden beslecht 
door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. 
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